

工事入札予定

令和7年7月7日

- ・発注見通しは、公表日時点の予定ですので、実際の発注において、案件概要が変更になる場合や掲載されていない案件が発注される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・発注見通しに関して、個別事案にかかるご質問等は内容によって回答出来ない場合があります。
- ・「入札予定時期」とは、一般競争入札及び一般競争入札（条件付）においては「公告予定時期」を、指名競争入札においては「入札執行通知（指名通知）予定時期」を指します。
- ・「工期」が空欄となっている工事は、発注に向けていくつかの課題を有するため、入札予定時期が遅れる可能性があります。

番号	施設名	工事名称	施工場所	入札契約方式	種別	入札予定時期	工期(月)	工事概要	備考
1	證誠殿	證誠殿改修工事（建築、給排水、電気）	南陽市宮内	一般競争入札		2025年7月	4	建築、給排水、電気	9,000万円以上15,000万円未満
2	證誠殿	證誠殿改修工事（什器）	南陽市宮内	一般競争入札		2025年7月		調達及び設置	1,000万円以上1,700万円未満
3	證誠殿	證誠殿改修工事（什器）	南陽市宮内	一般競争入札		2025年7月		製作及び設置	300万円以上800万円未満
4	證誠殿	證誠殿改修工事（植栽）	南陽市宮内	一般競争入札		2025年7月		屋内植栽の調達及び設置	200万円以上600万円未満

(注) ここに掲載する内容は、令和7年7月7日現在の予定であるため、実際に発注する内容がこの掲載内容と異なる場合、又は掲載されない建設工事が発注される場合があります。